- Material bantu pekerjaan tanggung jawab subkon
- Penginapan pekerja by Subkon lokasi dekat dengan proyek
- Supervisor 2 orang per tower.
- Sampah kerja wajib di akomodir by Subkon.
- Listrik dan air kerja by WIKA-CAKRA KSO dan akan diklaimkan secara proporsional.
- Steger dan scafolding by WIKA-CAKRA KSO, persiapan dan perapihan by Subkon.
- Langsur material vertikal dan horizontal by subkon
- Alat bantu kerja by Subkon
- Jika mutu tidak sesuai dengan spesifikasi bisa dikembalikan
- Kapasitas Produksi untuk 1 line = 200 pintu/hari dengan line yang akan digunakan sebanyak 2 line
- Lama Produksi ± 1.5 bulan atau 2 bulan sudah dikirim secara parsial.
- Lahan gudang disediakan oleh WIKA-CAKRA KSO, penjagaan dan pemeliharaan by subkon
- Safety Officer disiapkan oleh subkon include dengan harian K3 yang fungsinya menjaga fungsi K3 selama pekerjaan berlangsung
- Harga diatas sudah termasuk harga material terpasang

VI.	CARA PEMBAYARAN	:	-DP 10% counter bank ganransi (sampai dengan termin) -Tagihan diproses sesuai Progres terpasang di lapangan (monthly progress) -Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak berupa surety bond (asuransi yang disetujui WIKA-CAKRA) -Retensi 5% selama masa pemeliharaan atau 550 (lima ratus lima puluh) hari -Setiap pembayaran diproses dengan menggunakan sistem perbankan SCF 180 hari, beban bunga diskonto ditanggung pihak subkon
VII.	WAKTU PELAKSANAAN	:	60 hari kalender
VIII.	SANKSI DAN DENDA	:	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari total biaya pekerjaan. Ketentuan lain yang belum tertulis dalam SPK ini akan dituangkan dalam dokumen kontrak.
IX.	PERSYARATAN SMK3L	:	Pekerja diwajibkan memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Memperhatikan Kesehatan keselamatan Kerja & Lingkungan (SMK3L) sewaktu melakukan Pekerjaan.

Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan PPK ini tidak ada kegiatan apapun dari saudara, maka dianggap mengundurkan diri. Hal-hal lain yang belum diatur dalam PPK ini akan diatur dalam kontrak.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Oktober 2016

PIHAK KEDUA
PT. WOODONE INDONESIA

PIHAK KESATU
WIKA – CAKRA KSO
Proyek Pembangunan Gedung
Wisma Atlet Kemayoran

Sandy Angdjaja
Direktur

Daryanto
Manajer Proyek